Projekto pavadinimas	**KONGRESŲ CENTRAS. ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS. RINKTINĖS G. 1, VILNIUJE. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS**
Projekto etapas	**TECHNINIS PROJEKTAS (TP)**
Statinio pavadinimas	**KONGRESŲ CENTRAS**
Projekto numeris	**AM-2019**
Projekto dalis	**STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMO (KS)** Bylos žymuo **KS-26.01** Laida 0 Išleidimo data 2019
Statytojas ir užsakovas	**VALSTYBINĖ ĮMONĖ TURTO BANKAS**

Projektuotojas	Pareigos, At. Nr.	Vardas Pavardė	Parašas	Data
UAB "ArchiMenai" Tel. nr.: +37061282346	Direktorius, projekto vadovas At. Nr.: A1967, 4230	Karolis Maciulevičius		2020 03
	Projekto dalies vadovė At. Nr.: 704	Danutė Micūrienė		2020 03
	Samatininkas	Marius Grigaliūnas		2020 03

SĄMATA

PATVIRTINTA:_____ TŪKST.EUR.

UŽSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS_____
PAREIGOS, V. PAVARDĖ

2020 M._____MEN.__D.

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

Statinių grupė **SAM-196 Kongresų centras. Administracinės paskirties pastatas. Rinktinės g.1, Vilniuje. Rekonstravimo projektas**

Išlaidų aprašymas	Kaina,(EUR)			Iš viso (su PVM)
	Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	
III. Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas				
1 VKC teritorija	23680474.08	28748294.12		52428768.20
2 Už VKC teritorijos ribų	2066560.82	181152.90		2247713.72
3 UAB "PROMOLA" sklypas	196317.24	3211.82		199529.06
Viso III:	25943352.14	28932658.84		54876010.98
Viso II-III:	25943352.14	28932658.84		54876010.98
IV. Projektavimas ir inžinerinės paslaugos				
Projektavimo darbai 6.00%			3292560.66	3292560.66
Viso IV:			3292560.66	3292560.66
Viso II-IV:	25943352.14	28932658.84	3292560.66	58168571.64
V. Kitos statinio išlaidos				
Archeologiniai tyrinėjimai			50000.00	50000.00
Viso V:			50000.00	50000.00
Viso II-V:	25943352.14	28932658.84	3342560.66	58218571.64
VI. Rezervas				
Užsakovo rezervai 10.00%			5821857.16	5821857.16
Viso VI:			5821857.16	5821857.16
Viso II-VI:	25943352.14	28932658.84	9164417.82	64040428.80

STATINIO PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Bylos žymuo	Laida	Projekto dalis	Pastabos
1	2	3	4	5
1.	BD-01.01 BD-01.02	0	Bendroji	
2.	SP-02.01	0	Sklypo plano	
3.	SA-03.01	0	Architektūros	
4.	SI-04.01	0	Interjero	
5.	SK-05.01	0	Konstrukcijų	
6.	TECH1-06.01	0	Technologijos (scenos ir konferencijų įrangos)	
7.	TECH2-07.01	0	Technologijos (maisto blokų)	
8.	LVN-08.01	0	Lauko vandentiekio ir nuotekų	
9.	VN-09.01	0	Vandentiekio ir nuotekų	
10.	ŠVOK-10.01	0	Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo	
11.	ŠG-11.01	0	Šilumos gamybos	
12.	ŠT-12.01	0	Šilumos tiekimo dalis	
13.	E-13.01	0	Elektrotechnikos	
14	LE-14.01	0	Lauko elektrotechnikos	
15.	ER-15.01	0	Elektroninių ryšių	
16.	LER-16.01	0	Lauko elektroninių ryšių	
17.	AS-17.01	0	Apsauginės signalizacijos	
18.	GSS-18.01	0	Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis	
19.	PVA-19.01	0	Procesų valdymo ir automatizacijos	
20.	GS-20.01	0	Gaisrinės saugos	
21.	PTDP-21.01	0	Paveldo tvarkybos darbų projektas	
22.	AK-22.01	0	Triukšmo kontrolės dalis	
23.	SGGS-23.01	0	Stacionarioji gaisrų gesinimo sistema	
24.	SO-24.01	0	Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo	
25.	TECH3-25.01	0	Dekoratyvinio baseinėlio technologijų dalis	
26.	**KS-26.01**	**0**	**Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo**	